LAMPIRAN PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)
NOMOR : TP.02.01/F.RSA/007/WIKA-CAKRA KSO/V/2016
TANGGAL : 29 MEI 2016

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
	I . Mobilisasi dan Pekerjaan Persiapan				
1	Mob dan Demob Blok Beton dan Aksesoris	set	1	175.000.000	175.000.000
2	Test Axial 200% x 350 ton	titik	2	70.000.000	140.000.000
3	Test Tarik	titik	1	60.000.000	60.000.000
4	Test Lateral	titik	2	15.000.000	30.000.000
5	Test PDA (Include Mob-demob Hammer)	titik	2	15.000.000	30.000.000
				Total	435.000.000
				PPN 10%	43.500.000
				GRAND TOTAL	**478.500.000**

PT. KARYA PUTRA PERTIWI

Dardi Gunawan
Direktur Utama

WIKA - CAKRA KSO

Daryanto
Manajer Proyek